LEGENDE PLAN MASSE

AMENAGEMENTS MINERAUX

- Résine ocre
- Piétonnier stabilisé
- Enrobé ocre
- Enrobé noir trottoir
- Enrobé noir voirie
- Stationnement en dalles TTE

AMENAGEMENTS VEGETAUX

- Arbres à transplanter (4 unités)
- Engazonnement (350m2)
- Massifs arbustifs (72m2), comprenant :
  - Deutzia crenata 'Nikko' 25/30 C : 72u
  - Salix purpurea 'Nana' 50/60 C : 36u
  - Spiraea x arguta 60/80 C10L : 36u
  - Rosa kordes 'Diamant' C3L : 54u.
- Haie de Charmille (3u/ml sur 2 rangs) - 52ml
- Clôture en panneau de treillis soudés à poser
- Clôture en panneau de treillis soudés à déposer
- Clayonnage

Clôture à déposer

4 souches à supprimer

Clôture à réaligner

Cages de but à poser

SECTEUR 3 - Stade de football

Clayonnage en fossé

Portail 3m

Portillon à déplacer

COMMUNE DE MERLIMONT

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA HAYE, PLACE DU COMMERCE, DU PARKING P2 ET CREATION DE VOIES DOUCES

PLAN MASSE PAYSAGER

SECTEUR 2 - Création de voies douces

Réf. du plan	Indice
DCE	A

Affaire N° :
Dossier de Consultation des Entreprises

Nom du fichier :
MERLIMONT - DCE IndA

Echelle : 1/500

Siège social
1, Rue Cassini - BP 60 117 - BLENDECQUES
62 502 St-Omer Cedex
Tél : 03.21.38.15.21 / Fax.: 03.21.95.22.00
E-mail : be-vrd@ingeo.fr
Site internet : http://www.ingeo.fr
Agences :
AIRE-SUR-LA-LYS - ARRAS - LILLE - PARIS
LUMBRES - SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Indice	Objet de la Modification	Date	Dessin.	Verif.
A	Etablissement			